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Zalacznik nr 8
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta W dniul ........coeceeveiieienennnn. w Tykocinie pomigdzy:
Wspdlnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Pitsudskiego 25 w Tykocinie,
ul. Pitsudskiego 25,
16-080 Tykocin,
NIP 5423448288
Reprezentowang przez:
Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Pitsudskiego 25 w Tykocinie
Na podstawie Uchwaty 5/2026 z dnia 20.03.2026r.
zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym,
a,
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
...................................................... ,Z81edziba.. ...
Ul e e
NI , REGON: (..o
TEPTEZENTOWANG PIZEZ 5. e 'eeeenttenent et et et et e et et e ettt et eaeneaenenas
zgodnie z zapisami KRS nr: ......................... / zwanym w dalszej cz¢sci Wykonawca,
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej),
(Imig 1 NAZWISKO) ..vvevvveeerieiiecirecire e, , przedsigbiorcg dziatajgcym pod firmg ..................... z siedzibg
W oreeeree e przy ulicy  .ceceeveeeiieieennn, , posiadajacym REGON: ..................... oraz NIP:

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, zwanym w tresci
umowy zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawca”,
(w przypadku spotki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej)

(imi¢ 1 NAZWISKO) ...eovvvvieriieiecieenie, , przedsigbiorcg dziatajacym pod firmg ...................... z siedzibg
W reereere e przy ulicy ... , posiadajgcym REGON: ... oraz NIP:
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

oraz (imi¢ i NAZWISK0O) ......ccccvvvvvevrieiiieiicieeiens ,przedsiebiorcg dziatajagcym pod firmg ................... z
siedzibg W ..ccocveriiennn przy ulicy .............. posiadajacym REGON: ..... oraz NIP: ............. ,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

dziatajacych w formie spétki cywilnej pod firmg ..................... z siedzibg W ................. przy ulicy
........................... , posiadajacg REGON: ........... oraz NIP: ..........., wpisang do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty
Wykonawey w postepowaniu o udzielenie zamowienia przeprowadzonego na podstawie zapytania
ofertowego nr 1/2026 na realizacje robdt budowlanych pn. ,,Remont zabytkowego budynku
kamienicy mieszkalnej w Tykocinie”.

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkow, zZwanego dalej ,Programem”, zgodnie ze wstepna
promesgNr:Edycja2RP0OZ/2023/7429/PolskiLad dotyczaca realizacji inwestycji Pn.: ,,Remont
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zabytkowegobudynku kamienicy mieszkalnej wTykocinie” przez Gming Tykocin Beneficjenta
Programu i Beneficjenta dotacji (podmiot ktéremu jednostka samorzadu terytorialnego udzielita
dotacji na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 1. poz. 1292 z p6zn. zm.) — Wspdlnota Mieszkaniowa Budynku przy ul.
Pitsudskiego 25 w Tykocinie, ul. Pilsudskiego 25, 16-080 Tykocin, NIP 5423448288, w rezultacie
przekazania dla Beneficjenta dotacji $rodkdw pochodzacych z programu i $rodkow wiasnych z
budzetu Gminy Tykocin.

I. Postanowienia ogdlne
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, realizacj¢
robot budowlanych pn. ,,Remont zabytkowego budynku kamienicy mieszkalnej w Tykocinie”
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2026 i jego zatacznikami, z
zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang oraz na ustalonych
niniejszg umowa warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym zmianami podjetymi w
trakcie realizacji prac i Polskimi Normami.

2. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa autorstwa mgr inz. arch. Stawomira Maksimowicza ,,Remont budynku
mieszkalnego” z dnia 10.04.2025 1.,

2) przedmiar robot

3) program prac konserwatorskich — wyciag

4) dokumentacja fotograficzna i rysunkowa

5) dokumentacja projektowa

6) catoksztalt dokumentacji techniczno- projektowej;

3. Roboty budowlane beda realizowane na podstawie:

1) Pozwoleniem Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow znak Z-1.5142.43.2025.PT z
dnia 24.10.2025 r.,

2) Decyzja o pozwoleniu na budowg Starosty Powiatu Biatostockiego nr 55 z dnia 14.01.2026 r.
oraz postanowieniem o sprostowaniu oczywistej omylki pisarskiej znak AR.6740.2.12.13.2025 z
dnia 04.02.2026 r.

4. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢, w imieniu Zamawiajgcego jesli dotyczy, dla catosci robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy — w zalezno$ci od tego, co bedzie wymagane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa dla potwierdzenia prawa do uzytkowania obiektu po wykonanych
robotach budowlanych:

a) decyzje¢ o pozwoleniu na uzytkowanie albo

b) pozytywne stanowiska organow albo potwierdzenie niezgloszenia przez nie sprzeciwu lub uwag,
zgodnie z art. 56 Prawo budowlanego albo

c) zaswiadczenie wlasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego o prawie uzytkowania obiektu bez
konieczno$ci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz stanowisk organéw, o ktorych mowa w lit. b
powyzej, a takze inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami w celu przystgpienia do
uzytkowania obiektu po wykonanych robotach budowlanych.

5. Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,,robotach budowlanych” nalezy przez to rozumie¢ catos$é
prac i obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

§2
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w sposob
nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
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3. Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy do przygotowania
kosztorysu (,,kosztorysu ofertowego” — wg. ostatnio stosowanej nomenklatury w przepisach
prawnych). Kosztorys winien by¢ sporzadzony na podstawie i w oparciu o przedmiar robot oraz
uwzglednia¢ spis kosztow i robot ktore wykonawca przewidzial jako niezbedne do wykonania
zamowienia. Wykonawca zobowigzuje si¢ takze do aktualizacji kosztorysu w razie zaistnienia po
stronie Zamawiajgcego takiej potrzeby.

4.Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania i
uzgodnienia z Zamawiajagcym szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo- Terminowo-Finansowego
okreslajacego rodzaj robdt oraz terminy realizacji i platno$ci w Okresach Rozliczeniowych. Warto$ci
poszczegdlnych czesci i1 elementow okreslonych w harmonogramie powinny odpowiadac rzeczywistej
wartosci robot.
W harmonogramie zostang okreslone terminy graniczne wskazujace daty zakonczenia poszczegdlnych
robot, czesci lub elementdow Przedmiotu Umowy lub tez osiggnigcia okre§lonego zaawansowania
rzeczowo- finansowego.

5. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana jedynie za zgoda
Zamawiajgcego przy pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem niewaznosci.

§3
1. Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ beda:
D) e - Inspektor nadzoru inwestorskiego;
2. Inspektorzy Nadzoru dzialaja w granicach uprawnien nadanych im ustawg oraz w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajacego. O ile z przepisow ustawy nie wynika inaczej,
inspektorzy nadzoru nie sg uprawnieni do sktadania o$§wiadczen woli w imieniu Zamawiajacego,
a w szczegdlnosci nie sg uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym
dotyczacych wykonania robdt dodatkowych lub robét zamiennych.
3. Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie: Aneta Tracz

§4
1. Wykonawca zapewni udzial nizej wymienionych os6b w realizacji przedmiotu umowy:
1) Kierownik robét budowy posiadajacy: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — Pan/i ............ccccceevveieennnns posiadajacy
uprawnieniabudowlane w specjalnosci ........ccoceevververiienieenieennnnnn, 1) (R wydane w dniu
........................ r;
2) kierownik robot 1 prac konserwatorskich spelniajagcy wymagania o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy

o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami— Pan/i ........c..cccoocenirennncn. posiadajacyuprawnienia w
SPecjalnosCi ..ocveveerveeeeeieeieenen, 111 (SRR wydane w dniu .........cceeeueennennn r.;
2. Kierownik robot zobowigzani s stawié si¢ niezwlocznie na

terenie budowy na Zadanie Zamawiajacego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej
zwolanej radzie budowy. Rady budowy odbywac¢ beda si¢ nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie lub w
terminach okreslonych przez Zamawiajacego.

3. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio
kierownika budowy lub kierownika robot. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez Zamawiajacego
beda pehily powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie
naliczona odpowiednia kara umowna, o ktorej mowa § 15.

4. Zmiana oso6b, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastapi¢ na pisemny wniosek
Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmian¢ umowy i odbywa si¢ na zasadach okreslonych w § 16.
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Podwykonawstwo
§5
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢$ci zamowienia Podwykonawcy.
2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegolnosci:
1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczaca wykonania robot objetych umowa;
2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia nalezna zgodnie z
niniejszg umowa Wykonawcy za zakres powierzanyPodwykonawcy/dalszemu podwykonawcy;
3) termin wykonania robdt objetych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4
ponizej;
4) harmonogram rzeczowo —terminowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-terminowo finansowy
Podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo -—
terminowo-finansowym Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust.4z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy
dopuszcza realizacje¢ zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie
wczesniejszym, niz termin zadeklarowany przezZWykonawce, w zlozonym przez niego
harmonogramie;
5) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktory niemoze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy,Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku;
6) termin zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce¢/Podwykonawece za  wykonane
pracePodwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposéb, abyprzypadat
wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres
zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);
7) zapis umozliwiajacy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udzial w odbiorach
czesciowych jak i koncowym robot wykonanych przezPodwykonawce/dalszego podwykonawce;
8) postanowienie, mocg ktdrego, w oparciu o przepisy dotyczace umoéw na rzecz osobytrzeciej,
Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢:
a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnychprzedmiotu umowy i w
razie ujawnienia si¢ wad (w zakresie objetym umowapodwykonawstwa), w okresie rekojmi lub
gwarancji, do usunigcia tych wadw terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
b) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajacych z niniejszejumowy w przypadku
niedotrzymania terminu usuni¢cia wad (w zakresie obj¢tym umowa podwykonawstwa). Skuteczne i
prawidtowe usuni¢cie wad przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zwalnia z tego
zobowigzaniaWykonawce; to samo dotyczy zaptaty przez Podwykonawce /dalszegopodwykonawce
kary umownej za przekroczenie terminu usunig¢cia wad.
3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlanenie moze
zawieraC postanowien:
1) ksztaltujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla ww.
podmiotow mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
niniejszej uMowy;
2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zaptaty wynagrodzenia
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
3) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;
4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie
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zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo;
5) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego.
4. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie przez Zamawiajacego do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia kompletnego projektu
umowy w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiajgcego uwaza si¢ za akceptacje umowy.
5. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu, w siedzibie Zamawiajacego —
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy w siedzibie Zamawiajacego, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zglosi w formie pisemne;j,
pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta nie spelnia wymagan okreslonych w
dokumentach zamowienia.
7. Zamawiajacy, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zglosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej.
8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatlem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
10. Postanowienia ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
11. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajacy Zamawiajagcemu projekt umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany dofaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo.
12.  Zawarcie umowy przez Podwykonawcg¢ z dalszymi podwykonawcami  oraz
zmianaprzedmiotowych uméw wymaga dopeienia obowigzkow wskazanych w niniejszej umowie
dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca, tj. w szczegolnosci
przedtozenia Zamawiajacemu odpowiednio projektow umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu ichzmiany oraz po$wiadczonych za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartych uméwo podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty
budowlane/dostawy/ustugi i ichzmian. Ust. 6 1 7 stosuje si¢ odpowiednio.
13. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzeniaprzystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarlzaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sgroboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe opodwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sigod obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub
dalszegopodwykonawce.
14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych
pozaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy

zgloszenie,pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzeniaPodwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od dnia
doreczenia informacji.

W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowyo podwykonawstwo.
17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemupodwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzeniaPodwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremuptatnosé si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemupodwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosctakiej zaplaty.
18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemupodwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzeniaz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
19. Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniejzaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonaniabezposrednich zaptat na
sume wicksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢podstawe do odstgpienia od umowy.
20. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,z ktérymi
zawart umowy o podwykonawstwo.
21. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajagcego udzieli¢ mu wszelkichinformacji
dotyczacych Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktorewykonuje
przy udziale Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
23. Niezaleznie od postanowien wskazanych ~w  niniejszym  paragrafie, zamiar
wprowadzeniaPodwykonawcy/dalszego ~ podwykonawcy  na  teren  prowadzenia  robot
budowlanych,Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu w formie dokumentowej z co najmniej
2-dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
24. W sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen regresowych
uprawniony bedzie do zadania zwrotu calosci spelnionego $wiadczenia od pozostatych
wspotdhuznikow.
25. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile b¢dg juz znane, przekaze
Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w
roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
26. Ust. 25 stosuje si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow.
28. Wraz z fakturg za zrealizowang dostaw¢ Wykonawca przedlozy dokument potwierdzajacy
rozliczenie wykonanych prac z Podwykonawcg oraz o§wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace
brak roszczen finansowych w stosunku do Zamawiajgcego za okreslony rozmiar zadan wykonanych
przez Podwykonawce.

I1. Prawa i obowigzki stron umowy
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§6
1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tre$ci umowy i zapisami w zapytaniu ofertowym nr
1/2026 do obowigzkéwZamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowynastagpi w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
2) przekazanie Wykonawcy, najpozniej w dniu protokolarnego przekazania terenubudowy,
dokumentacji technicznej i dziennika budowy;
3) wystawienie Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym, w terminie 14 dni od dnia ztoZzenia
prawidtowego wniosku przez Wykonawce, stosownych upowaznien, weelu wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publiczneji innymi instytucjami w sprawach zwigzanych
z uzyskaniem wszelkich opinii,uzgodnien, warunkéw technicznych, decyzji administracyjnych (w tym
wszczegblnosci  decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie jesli dotyczy), a takze innych
dokumentowwymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa niezbednych do wykonaniaprzedmiotu
umowys;
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
5) przeprowadzanie przegladdw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi (koszt wykonawcy).
2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i zapytania ofertowego nr ..., do
obowiazkéwWykonawcy nalezy:
1) dostarczenie Zamawiajagcemu, najpoézniej w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowiazkéw kierownika budowy oraz roboét i prac konserwatorskich
2) opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) dla catego zakresu robdot budowlanych oraz Projektuorganizacji budowy;
3) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy i rozpoczecie robdt w dniuprotokolarnego
przejecia terenu budowy;
4) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot w sposob uniemozliwiajacy dosteposob trzecich ze
szczegdlnym uwzglednieniem dzieci/mlodziezy;
5) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robot, w tym zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji prac objetych umowa,
wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;
6) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz z
zabezpieczeniem dostawy medidw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia nieczysto$ci) i ponoszenia kosztow zuzycia wody, energii
elektrycznej i odprowadzenia nieczystosci);
7) przeprowadzenie robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamowienia, roboty
rozbidérkowe, porzagdkowe;
8) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegolnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;
9) realizacja robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo-finansowym, stanowigcym
zatacznik nr 11 do niniejszej umowy; (dotaczy¢é do umowy po opracowaniu we wskazanym terminie)
11) prowadzenie wszelkich prac glosnych, pylacych oraz innych ucigzliwych, w godzinach w
godzinach migdzy 7.00 a 18.00;
12) uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztow tego zajecia;
13) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, na wtasny koszt;
14) uzyskanie zatwierdzenia materialow budowlanych przed wbudowaniem — udzielanego przez
Inspektora nadzoru koordynatora czynno$ci nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust.
Ininiejszej umowy oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatbw na znak bezpieczenstwa,
deklaracji zgodnos$ci wyroboéw z polskg lub europejska normg, aprobat technicznych — dla tych
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materialow oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzgtu i innych dokumentow
wymaganych odrebnymi przepisami;

15) zgtoszenie do sprawdzenia koordynatorowi czynno$ci nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy, robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i umozliwienie ich odbioru
w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgloszenia;

16) magazynowanie i zabezpieczenie, we wlasnym zakresie, materialow i urzadzen znajdujgcych si¢
na terenie budowy;

17) wykonanie odkrywki elementéw robot budzacych watpliwos¢é w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgltoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;
18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzgtu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamowienia;

19) wykonanie, koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy, innych robdt podstawowych,
pomocniczych i robét towarzyszacych;

20) prowadzenie na biezaco tabelarycznego wykazu zawierajacego zestawienie umow zawartych z
Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusemich rozliczen, ktory bedzie
kazdorazowo zalgcznikiem do protokotdw odbioru robot oraz do faktur VAT. Na Zzadanie
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzanyprzedstawi¢ mu aktualny wykaz w terminie 2 dni od
dnia przekazania wezwania;

21) umozliwienie wstepu do miejsc wykonywania robdt budowlanych pracownikomorganow
panstwowych, przedstawicielom  Uzytkownika, inspektorowi nadzorui przedstawicielom
Zamawiajacego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodniez zakresem zadan okreslonych aktami
prawnymi oraz udostepnianie ww. podmiotomdanych i informacji okreslonych przepisami prawa;

22) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.,po zakonczeniu
robot;

23) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot i naprawa istniejagcych nawierzchni i elementow
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzialan Wykonawcy;

24) dostarczenie Zamawiajacemu, wraz z pisemnym o$wiadczeniem Wykonawcyo zakonczeniu
realizacji w cato$ci przedmiotu umowy:

a) odpowiednio jesli dotyczy:

— ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie albo

— pozytywnego stanowiska organdéw albo potwierdzenia niezgloszenia przeznie sprzeciwu lub uwag,
zgodnie z art. 56 Prawo budowlanego albo

— zaswiadczenia wlasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego o prawie uzytkowania obiektu bez
koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanieoraz stanowisk organow, o ktérych mowa w tiret
drugie powyzej,a takze innych dokumentdéw wymaganych obowigzujacymi przepisami w
celumozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu po wykonanych robotachbudowlanych,

b) kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:

— o$wiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawyPrawo budowlane:

e 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe i
obowigzujacymi przepisami,

¢ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

— dokumentacja powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formieelektronicznej - 2 egz.
ptyty CD, w formacie PDF. Przez wersj¢ elektroniczngrozumie si¢ skan papierowej wersji
dokumentacji odpowiednio opieczgtowanej i podpisanej przez uprawnione osoby), z
naniesionymii  podpisanymi  przez Kierownika Budowy i1 kierownikow  robot
branzowychnieistotnymi ~ zmianami ~w  stosunku  dozatwierdzonej = dokumentacji
projektowej(jezeli takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem
przezprojektantow i inspektorow nadzoru),

— protokotow odbiorow technicznych (oryginaty),
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— protokotow prob, badan i sprawdzen (oryginaty),

— oryginatu i kopii dziennika budowy,

— deklaracji whasciwos$ci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodno$ci z obowigzujagcymi normami — dla

materialow wbudowanych i zatwierdzonychprzez Inspektora nadzoru oraz gwarancji producentow dla

zamontowanychurzadzen,

25) udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

26) uczestnictwo, w okresie gwarancji i r¢kojmi, w przegladach gwarancyjnych, na wezwanie

Zamawiajacego;

27) usuwanie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

28) Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej w momencie rozpoczgcia prac budowlanych

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. ,,w sprawie okreSlania dzialan

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane

z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych” 2z uwzglednieniem zasad

szczegotowych/wzorow  dotyczacych promocji  projektow  wspotfinansowanych ze $rodkow

Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

Zgodnie z ww. Rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021r. w sprawie okre$lenia dziatan

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane

z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych, spetiajac zapisy § 51 § 9 (wzory tablic

informacyjnych szczegotowo opisany jest w zalaczniku do rozporzadzenia oraz na stronie

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow)

a) tablicg wykonuje si¢ z plyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV ogrubosci
minimum 3 mm albo umieszcza na podktadzie metalowym z podwojnie zawinigtg krawedzia;

b) wzoréw tablic nie mozna modyfikowaé, dodawa¢ wiasnych znakéw i informacji, poza
uzupelnianiem tresci we wskazanych polach;

c) tablica informacyjna moze zawiera¢ informacj¢ o warto$ciach finansowania lub
dofinansowania zadania, zamieszczang w polu ,,dofinansowanie” i o catkowitej wartosci
zadania;

d) tablica informacyjna nie moze zawiera¢ innych dodatkowych informacji i elementéw
graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac. Tablice informacyjng
umieszcza si¢ w migjscu realizacji zadania w momencie rozpoczgcia prac budowlanych Iub
innych dzialan zmierzajacych bezposrednio do realizacji zadania. Ostateczny wzor tablicy
powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

29. Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji oraz wykonanie przegladow i serwisow
gwarancyjnych we wlasnym zakresie i na wtasny koszt, o ile obowigzek ich dokonania wynika z
zalecen producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

30. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace
wywozu, np. robot ziemnych bedg stanowily wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworcg
odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawcazobowigzany  jest  udokumentowaé¢  Zamawiajagcemu  sposob
gospodarowania tymi odpadami.

§7
1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli:
1) przerwa w wykonywaniu robdt, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, trwa
dtuzej niz 14 dni;
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2) Wykonawca jest w zwloce z wykonywaniem poszczegolnych robot budowlanychopisanych w
harmonogramie rzeczowo—terminowo-finansowym o 14 dni w stosunku do terminow okreslonych
wtymze harmonogramie;
3) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy;
4) nastgpi odmowa wydania albo opodznienie w wydaniu przez organ administracji lubinne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien, a ktore to decyzje, zezwolenia lub
uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie zdokumentami zamowienia.
2. Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie zwloki Wykonawcy z wykonywaniem
przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, po wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego
terminu na wykonanie przedmiotu umowy.
3. W przypadku odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;
2) w terminie 7 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawcai
Zamawiajacy sporzadza szczegdtowy protokot inwentaryzaciji robot w toku, wedtugstanu na dzien
odstgpienia od umowy;
3) Zamawiajagcy wyznaczy termin usuni¢cia rzeczy nalezacych do Wykonawcy z
terenuprowadzenia robot budowlanych; w przypadku nie usunigcia rzeczy nalezacych do
Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na kosztWykonawcy, po
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;
4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktorenie zostaty
wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacjirobot objetych niniejsza
umowag; w razie niewykonania tych czynnosci przezWykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt
Wykonawcy, po uprzednimwyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;
4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajacegodo odstagpienia od umowy
na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow.

II1. Termin wykonania

§8

1. Termin wykonania calosci przedmiotu umowy ustala si¢ na 18 miesi¢cy kalendarzowychod dnia

2. Za podstaw¢ wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ wpis kierownika budowydo dziennika
budowy o zakonczeniu realizacji w calosci przedmiotu umowy,potwierdzony przez koordynatora
czynnosci nadzoru inwestorskiego oraz zlozenie przez Wykonawce pisemnegooswiadczenia
o zakonczeniu realizacji w cato$ci przedmiotu umowy wraz z dokumentami,o ktérych mowa w §6 ust.
2 pkt 24 i zgodnie z § 22 w siedzibie Zamawiajacego. Wykonanieczynnosci, o ktorych mowa w
niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu cato$ci pracprzewidzianych w umowie.

3. Odbior koncowy catosci robot wechodzacych w zakres przedmiotu umowy nastapi na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, po wykonaniuwszystkich prac objetych zakresem
niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formieryczaltu na
kwote oo tacznie z podatkiem VAT (stownie ztotych: ............ )zgodnie z ofertg

Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym macharakter wynagrodzenia
ryczatltowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnegoi obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i
posrednie, niezbedne do terminowegoi prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz
wszystkie wymaganeprzepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczegolnie
informacje, wymagania i warunki podane zapytaniu ofertowym. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz

10



POLSKI  pgc

KRAJOWEGO
|

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzagdowy Program Odbudowy Zabytkow

brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamoéwienia nie moze by¢ podstawg do zadaniazmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

§10
1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajagcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznos$ci, dokonaé
przelewu wierzytelnoSci z niniejszej umowy na osobg trzecig. Kazda faktura oraz inne
dokumenty/pisma stwierdzajace wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy, musi
(sza) zawiera¢ wzmianke tym, ze Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod
rygorem niewaznosci, dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecig.

V. Warunki platnosci
§ 11

1. Zamawiajacy przewiduje platnosci: cz¢sSciowe oraz platnos¢ koncowa po otrzymaniu Srodkow
dotacji z Gminy Tykocin.
2. Podstawa zaptaty beda faktury przejsciowe oraz faktura koncowa, wystawione przez Wykonawce
wobec Zamawiajgcego. Uzgodnione wynagrodzenie jest ceng stalg, obejmujgca kompleksowe
wykonanie przedmiotu Umowy. Ryzyko prawidlowosci ustalenia przedmiaru i technologii robot
nalezy do Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego.
3. Strony ustalaja ponizej wskazane zasady dokonania ptatnosci cze$ciowych:
Na realizacje przedmiotu umowy Zamawiajacy otrzyma dotacj¢ z Gminy Tykocin, w tym ze $rodkow
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow w kwocie .........ccccveveennee. zk. Pozostata kwota pochodzi
ze $rodkow wilasnych Gminy Tykocin.
Zamawiajacy wyptaci wynagrodzenie w cze$ciach zgodnie z Okresami Rozliczeniowymi ujetymi w
Harmonogramie Rzeczowo- Terminowo- Finansowym. Zamdwienie objete jest dofinansowaniem z.
Zgodnie z otrzymang Promesg Wstepng w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dluzszym
niz 12 miesi¢cy na podstawie jednej umowy — wyptata wynagrodzenia Wykonawcy ze srodkow ww.
programu nastgpi w dwoch transzach — pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach
realizacji Inwestycji w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania, druga — po
zakonczeniu realizacji Inwestycji w wysokosci pozostalej do zaplaty kwoty dofinansowania z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastapi po wykonaniu
etapu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty odbioru tego etapu Inwestycji przez
Zamawiajgcego. W pierwszej kolejnosci, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Programie,
Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci z dotacji ze s$rodkéw wiasnych Gminy Tykocin.
Wykonawca Przedmiotu zamowienia winien przewidzie¢ zapewnienie finansowania Inwestycji w
czgSci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyplaty z Promesy.
Zamawiajacy bedzie dokonywal ptatnosci w sposob nastepujacy:

a. [ transza w wysoko$ci 2% wynagrodzenia ...........cccceeeveereerveneenvenvennenens zk.

b. II transza nie wigcej niz do 49% wynagrodzenia .............ocveiiiiiiiiieiiiiiiiiei e, zt.
cIll  transza ~w  wysoko$ci  pozostalej do  zaplaty @ kwoty  wynagrodzenia
............................................ zt.

3a. Rozliczenie nastgpi przy ewentualnym uwzglednieniu stosownych postanowien umowy,
dotyczacych zaptaty czeSci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji
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zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z bezposrednig zaptata na rzecz podwykonawcy, okreslonych
w tresci niniejszej umowy.

3b. W przypadku istnienia robdt wykonywanych przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury na
zrealizowane roboty, dolgczy¢ dowod zaptaty za wykonany przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zakres robot, potwierdzony osobi$cie przez podwykonawce oraz oS$wiadczenie
podwykonawcy ztozone w formie pisemnej.

4. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze:

1) protokoty czgsciowe odbioru robdt, stanowig jedynie potwierdzenie faktu wykonania
okreslonego zakresu robot. Przedmiotowe protokoty nie stanowia poswiadczenia odbioru danej
czesci robot ze skutkiem wygasnigeia w tej czgsci zobowigzan Wykonawcey, w zwigzku z czym ich
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do calosciowego rozliczenia
ogélu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Odbior czg¢éciowy jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym. Wykonawcazglasza gotowos$¢ do odbioru czg$ciowego, nastgpniec w ciggu 7 dni
wyznaczony zostaje termin tego odbioru);

2) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgloszone przez Wykonawce w celu sporzadzenia protokotow
czesciowych odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 3 posiadaly bgda wady istotne, tj.
uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu, jego poszczegolnych czeéci lub zamontowanych systemow
lub urzadzen zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te beda wykonane w sposob wyraznie
sprzeczny z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 lub 3, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odmowy potwierdzenia wykonania takich robdt 1 sporzadzenia wymienionych w pkt 1 protokotow.

5. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego przedmiotu

umowy. Wartos¢ platnosci koncowej stanowi¢ bedzie kwota odpowiadajaca réznicy pomigdzy
wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy za realizacje cato$ci przedmiotu umowy, a platnosciag
czesciowg dokonang na podstawie faktur przejsciowych, o ktorej mowa w ust. 3.

6. Strony przystapia do czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni kalendarzowych liczac od
dnia dokonania czynno$ci, o ktéorych mowa w §8 ust. 2, z zastrzezeniem, ze warunkiem
przystagpienia do odbioru koncowego jest takze dostarczenic Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt 24 lit.b. Jezeli czynnosci, o ktérych mowa
w § 8 ust. 2 lub dostarczenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji odbiorowej w zakresie, o
ktorymmowa w §6 ust. 2 pkt 24 lit. b, nie zostang dokonane tego samego dnia, 14-dniowy termin na
przystapienie do czynnosci odbioru koncowego rozpocznie bieg od dnia, w ktorym ostatnia z ww.
czynno$ci zostanie skutecznie dokonana. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie
potwierdzaja, ze brak zlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa
w §6 ust. 2 pkt 24 lit. a i b, uznaje si¢ za wade istotna, uzasadniajgcg brak przystgpienia do odbioru
koncowego robot.

7. Najpo6zniej na 3 dni przed terminem wyznaczonym na odbidr czgsciowy, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie Kierownika Budowy wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 10 do umowy. O$wiadczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi¢ bedzie
integralng czes$¢ protokolu czgsciowego odbioru robot.

8. W celu uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze brak przedstawienia w terminie
oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 7 lub kompletnej dokumentacji odbiorowej w zakresie, o
ktorym mowa w §6 ust. 2 pkt 24 lit. b, uzasadnia uznanie, ze element robot, odnosnie ktorego
Wykonawca nie przedstawit wymaganego o$wiadczenia lub wymaganych elementéw dokumentacji
odbiorowej, jest wykonany nienalezycie.

9. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac,
Zamawiajacemu przysluguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu odbioru koncowego.

10. Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokot odbioru koncowego przedmiotu
umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
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11. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zglosi robot stanowigcych przedmiot
umowy do odbioru koncowego, to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania umowy — moze
zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce,
ktory jest strong niniejszej umowy.

12. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcemu,
oprocz uprawnien przystlugujacych mu na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow,
przystugiwac bedzie prawo ich usuni¢cia we wlasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na

kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie udowodnienie Zamawiajacemu dokonania zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom okre§lonymi w § 5 niniejszej umowy, w

tym przedstawienie Zamawiajacemu, jako zalgcznikdéw do faktury VAT (przejsciowej oraz

koncowej):
1) tabelarycznego wykazu (zestawienia) umow zawartych z Podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczen, oraz
2) opisu zakresu robot, uslug lub dostaw wykonywanych przez Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcoéw wraz ze wskazaniem wynagrodzenia naleznego za te roboty, ustugi oraz
dostawy, oraz
3) odpowiednio protokolu czesciowego odbioru robot oraz protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy z wyraznym oznaczeniem zakresu prac wykonywanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, oraz
4) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w 647 ' § 1 i 5 kodeksu
cywilnego (tj. Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw wobec ktorych Zamawiajacy
odpowiada za zaplate wynagrodzenia =z tytulu wykonywanych rob6t budowlanych
solidarnie z Wykonawca) bioragcych udzial w realizacji robot, ktorych dotyczy platnosé,oraz
5) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii przelewow bankowych potwierdzajacych
ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow, o
ktorych mowa w 647 ' § 1 i 5 kodeksu cywilnego, bioracych udzial w realizacji robét, ktorych
dotyczy ptatnos¢ oraz
6) o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w art. 647 ' § 11 5
kodeksu cywilnego, o braku zobowigzan finansowych z tytulu zaplaty wynagrodzenia
wynikajacych z zawartych z Wykonawca/Podwykonawcg umoéw ztozone wg wzorow stanowigcych
zataczniki nr 1a i 1b do niniejszej umowy,
- z tym, ze potwierdzenia oraz o$wiadczenia okre§lone w pkt 4-6 niniejszego ust¢pu nie sg
wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce i dalszego
podwykonawece i catkowitego jego rozliczenia.

14. Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej  faktury, tj. faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi zalgcznikami,
Zamawiajacemu.

15. Platno$¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy nr ..o
Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym zastrzezeniem, Zze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z
numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, zw. dalej ,,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy,
ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. Po wejsciu
w zycie obowigzku korzystania z Krajowego systemu e-Faktur (KSeF) faktury nalezy wystawiac¢
zgodnie z wymogami wynikajagcymi z przepisow ustawy o podatku od towarow i ustug.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych oswiadczen i
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia
w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie w
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tym przypadku wyplaty nie rodzi po stronie Zamawiajgcego opodznienia i Wykonawcy nie
przystuguja odsetki z tego tytuhu.

17. Z zastrzezeniem ust. 16 powyzej, w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturg wszystkich
wymaganych, zgodnie z umows, zalgcznikow, termin ptatnosci faktury nie biegnie. Bieg terminu
ptatnosci rozpoczyna si¢ od dnia, w ktorym do Zamawiajacego zostanie dostarczona faktura ze
wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

18. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

19. Fakture nalezy wystawi¢ na:

Nabywca: Wspolnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Pitsudskiego 25 w Tykocinie, ul. Pitsudskiego 25, 16-

080 Tykocin, NIP 5423448288.

7. Strony upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur bez podpisu drugiej strony.

VI. Rekojmia za wady i gwarancja
§12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytulu r¢kojmi za wadyprzedmiotu
umowy przez okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokolu odbiorukoncowego przedmiotu
umowy.
2. Niezaleznie od uprawnien z tytulu r¢kojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancjina
przedmiot umowy. Okres gwarancji i rekojmiwynosi 60 miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu gwarancji producentowdla
zamontowanych urzadzen oraz sprzetu.
4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatachi
urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkod powstatych w zwigzkuz wystapieniem
wady.
5. Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ uzytkowaé efekt wykonanych robot budowlanych zgodniez
przeznaczeniem.
6. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznieod uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
7. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminiel4 dni,
liczgc od dnia przekazania przez Zamawiajacego powiadomienia o wadzie(w formie dokumentowej),
na koszt witasny.
8. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodyo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca wystapienia
wady w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczeniado powickszenia si¢ szkody.
9. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy w formiedokumentowej, a
nastgpnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.
10. W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajagcy moze usungcé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. W przypadku gdy ze wzglgdow technologicznych lub innych, nielezgcych po stronieWykonawcy
przyczyn, usuni¢cie wady bedzie wymagato terminu dluzszego niz wskazanyw ust. 7, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuni¢cie wady.
12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienieo wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
13. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw =z tytulu gwarancji Wykonawca dokona
wymianyrzeczy/materiatu/urzadzenia wadliwego na rzecz/material/urzadzenie wolne od wad
albodokona naprawy rzeczy/materialu/urzadzenia, termin gwarancji, o ktérym mowa w ust.
2niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzadzenia, biegnie na nowood chwili
dostarczenia 1 zamontowania rzeczy/materialu/urzadzenia wolnego od wad lubzwrdcenia i
zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzadzenia.
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14. Wyzej wymieniony ust. 13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio, jezeli wadabedzie
dotyczyta wykonania poszczegodlnych prac przez Wykonawce.

15. W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesigcy,przeglady
zwane ,,przegladami gwarancyjnymi”. Dat¢ pierwszego przegladugwarancyjnego Strony ustalg w
protokole koncowego odbioru przedmiotu umowy.O terminie przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadamia¢ bedzieWykonawce nie poOzniej niz na 7 dni przed
planowanym terminem przegladu, w formiedokumentowej. Brak przeprowadzenia przegladu nie
ogranicza w zaden sposdbuprawnien Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi.

16. Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladow gwarancyjnych i egzekwowaniemusuni¢cia wad,
ktore wystapiag w okresie gwarancji i1 rekojmi, prowadzi¢ bedzie: Zarzad Wspdlnoty Mieszkaniowej
budynku przy ul. Pilsudskiego 25, w imieniu ktorej moze dziata¢ Zarzadca - PHU OVEN s.c.
Zbigniew Rogowski Aneta Tracz.

17. Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu r¢kojmi,w przypadku,
gdy nie zbada robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w czasie i w sposob
przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadominie zwlocznie Wykonawcy o wadzie, a w
przypadku gdyby wada wyszlta na jaw dopieropdzniej — jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
niezwtocznie po jej stwierdzeniu (wylaczenie stosowania art. 563 kc w zw. z art. 638 kc w zw. z art.
656 kc).

18. O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wylgczaja ani nie
ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkow Wykonawcy zwigzanych z gwarancjg i
rekojmia wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

VII. Zabezpieczenie — nie dotyczy
§13

VIII. Ubezpieczenie
§ 14
1. Wykonawca zobowigzany jest najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedlozy¢ polis¢
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcow za szkody
w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w trakcie realizacji
umowy, powstale w zwigzku z realizacja zadania okreSlonego w kontrakcie, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 800.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia, spetniajacg ponizsze warunki:
1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktows i kontraktowa osob objetych
ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych reziméw odpowiedzialnosci, za
szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym
utracone korzysci, ktore poszkodowany moglby uzyska¢, gdyby szkody mu nie wyrzadzono.
Zakresem ubezpieczenia objete sg takze szkody wyrzadzone na skutek razacego niedbalstwa.
2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na jeden i
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:
a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego —
limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastepstwem wypadkdéw przy pracy wyrzadzone
pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co najmniej 300.000,00 PLN,
c) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w nieruchomosciach stanowiacych przedmiot obrobki,
naprawy lub innych czynno$ci w ramach ustug wykonywanych przez Ubezpieczonego — limit do
wysokos$ci sumy gwarancyjnej,
d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w nieruchomos$ciach znajdujacych si¢ w pieczy, pod
dozorem lub kontrolg osdb objetych ubezpieczeniem — limit do pelnej wysokos$ci sumy
gwarancyjne;j,

15



POLSKI  pgc

KRAJOWEGO
|

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzagdowy Program Odbudowy Zabytkow

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z
nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokos$ci sumy gwarancyjne;j.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen, udzialow
wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialno$ci do pelnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
3. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia b¢dzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca najpdzniej
w dniu podpisania umowy, przedtozy polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z
zakresem realizowanego kontraktu, obejmujacg okres realizowanej inwestycji z zastrzezeniem ust. 4,
wraz z potwierdzeniem optaty wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;.
4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej,
spelniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizowanej inwestycji. Jednoczesnie w
przypadku wygasni¢gcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 7 dni przed wygasnigciem okresu
ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajagcemu, polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na
kolejny okres. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia optacenia
wszystkichwymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.
5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowigzkow wynikajacych z ust. 1-4 niniejszego
paragrafu Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy, co potraktowane
zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

IX. Kary umowne
§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,25 %wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki;
2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki;
3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;
4) za niezapewnienie podczas realizacji robdt osoby petnigcej funkcj¢ kierownikéwbudowy w
wysokosci 10.000 zt za kazdy przypadek lecz nie wigcej niz 60.000 zt za kazdy przypadek;
5) za niezapewnienie podczas realizacji robot osob wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w
wysokosci 10.000 zt kazdej z osobna), lecz nie wigcej niz 60.000 zt (kazdej z osobna); kara
umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc petnienia
funkcji kierownikow robot przez osobg ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajacego;
6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wigcej niz 50.000 zt;
7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie
wiecej niz 50.000 zt; kara umowna, o ktorej mowa w niniejszym punkcie zostanie naliczona w
przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, jak rowniez w
przypadku nieprzedtozenia po$wiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia, w
kwocie 4.000 zl, za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wigcej niz 20.000 zt;
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9) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000 z1, za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wigcej niz
50.000 zt;

10) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 5 lub
12 niniejszej umowy polegajagce na braku wygrodzenia lub niezgodnym z dokumentami
zamoOwienia wygrodzeniu miejsca realizacji robot lub niezgodnym z dokumentami zamdwienia
prowadzeniu prac gto$nych, pylacych lub innych ucigzliwych, w wysokosci 1.000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 10.000 zt;

11) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 11
niniejszej umowy polegajace na braku oznaczenia lub niezgodnym z dokumentami zamoéwienia
oznaczeniu osOb wykonujacych prace na terenie budowy, w wysokosci 500 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wigcej niz 5.000 zi;

12) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 12
niniejszej umowy polegajace na braku posprzatania po prowadzeniu prac powodujgcych znaczne
zabrudzeniaw wysokos$ci 500 z1, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wigcej niz 5.000 zt;

13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 22
niniejszej umowy polegajace na braku lub niezgodnym z dokumentami zamodwienia usuni¢ciu
urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu robot lub braku lub niezgodnym z
dokumentami zamowienia uporzadkowaniu terenu po zakonczeniu robot lub braku naprawy
istniejacych nawierzchni lub elementow zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan
Wykonawcy, w wysokosci 1.000 zt lecz nie wigcej niz 20.000 zi;

14) za niedostarczenie w terminie zatwierdzonego zgodnie z dokumentami zamowienia,
tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podzialem na rodzaje robdt —w celu
sporzadzenia dokumentow OT (odbiory techniczne), w wysokosci 200 zt, za kazdy dzien
zwloki,lecz nie wigcej niz 5.000 zi;

15) za zwlok¢ w przedtozeniu przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego
lub jego aktualizacji - 200,00 zt za kazdy dzien zwloki,

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzienzwloki,
staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptate kar
umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawedo obcigzenia
Wykonawcy karg umowna.
4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacyna podstawie
niniejszej umowy, wynosi 25% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérymmowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy.
5. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci poniesionej szkody.
6. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajagcegow protokole
koncowym odbioru rob6t lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,Wykonawca wyraza
zgode na usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. W przypadku zwloki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkow wynikajacych z niniejszejumowy,
Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczeniao naprawienie szkody,
zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania zast¢pczego, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
8. Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z biezacych naleznosci lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po wczesniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu kary.

XI. Zmiany umowy
§16
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy
polegajacych na:

1) zmianie termindw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i termindéw dokonywania odbiorow oraz ptatno$ci wynagrodzenia;

4) zmianie sposobu spelnienia oraz zakresu Swiadczenia;

5) zmianie 0s6b wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

6) zmianie koncowego terminu na odstgpienie od umowy, zmiana, o ktoérej mowa w niniejszym
punkcie bedzie mozliwa w sytuacji przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastapi w
zakresieodpowiadajagcym roznicy pomigdzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotuumowy a
terminem wynikajacym ze zmiany umowy.

7) niedostgpnos$cig na rynku materiatdw Iub urzadzen wskazanych w przedmiarze roboét, czy
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen — przy czym zaproponowane przez Wykonawce
materiaty lub urzadzenia posiadajg lepsze lub rowne cechy, parametry i funkcjonalnos$ci, niz te bedace
przedmiotem oferty, w zakresie cech, parametrow, wymaganych funkcjonalnosci, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego - w takim przypadku, warunki i zasady realizacji umowy, w tym
wynagrodzenie, pozostaja bez zmian;

2. Zmiana ktoregokolwiek z termindéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy) moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) w sytuacji zlecenia wykonania robot zamiennych, ktére beda miaty wptyw na terminy realizacji
przedmiotu umowy;

2) w przypadku koniecznos$ci Iub zasadnosci uwzglednienia wptywu innych przedsiegwzig¢ 1 dziatan
powigzanych z przedmiotem umowys;

3) w przypadku, gdy nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, majgca wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

4) w sytuacji, gdy wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
wstrzymanie robot przez Zamawiajacego, np. w przypadku koniecznosci usunigcia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;

5) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;

6) w sytuacji, gdy wystapig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace lub znacznie utrudniajace
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z dokumentami zaméwienia;

7) w sytuacji, gdy wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektow lub elementow instalacji podziemnej,

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub beda mogly mie¢ wptyw
okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem sity wyzszej, skutkujace w szczegoélnosci:

a) niecobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikow lub osob $wiadczacych prace za
wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢
w realizacji przedmiotu umowy;
b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajagcych na Wykonawcg/Podwykonawce lub Zamawiajgcego
obowigzek podjecia okreslonych czynnosci uniemozliwiajacych lub utrudniajacych realizacje umowy
zgodnie z jej trescig;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w dostepie do produktow, komponentow produktu Iub materiatow lub sprzetu
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg bagdz w istotnym stopniu ogranicza
mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.
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3. W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy mogg ulec
przedtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w terminowej i zgodnej z umowa
realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1-7 kierownik budowy
stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktory wymaga potwierdzenia przez koordynatora czynnosci
nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
4. Zmiana skutkujaca zmiang wysokoS$ci wynagrodzenia moze nastapic:
1) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiang stawki podatku. VAT
2) zmiany stawek jednostkowych netto okreslonych w zalgczniku nr 12 do umowyw przypadku
zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego napodstawie art. 2 ust. 3—5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnymwynagrodzeniu za prac¢ ( Dz. U. z 2020 r.
poz. 2207). Stawki jednostkowe ulegngzmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztoOw pracy
ponoszonych przezWykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana
kosztowpracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia
zaprace. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych mozliwe bedziejezeli
Wykonawca:
- udowodni, ze zmiana ww. przepisOw bedzie miala wptyw na koszty wykonaniazaméwienia
przez Wykonawce,
- wykaze jakg cze$¢ stawki jednostkowej stanowig koszty pracy ponoszone przezWykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wplynie nawysoko$¢ tych
kosztow.Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych
wysokoscikosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca
bedziezobowigzany — do  przedstawiania  na  zZgdanie  Zamawiajgcego  kalkulacji
kosztowsktadajgcych sie na stawke jednostkowq wraz z dowodami potwierdzajgcymi
ponoszenieposzczegolnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.
3) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zaltgczniku nr 12 do umowy w przypadku
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Stawki jednostkowe ulegng
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne Iub zdrowotne. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:
- udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miala wptyw na koszty wykonania zamdéwienia
przez Wykonawce,
- wykaze jaka cze$¢ stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamOwienia oraz jak zmiana przepisow wpltynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawiania na Zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow skiadajgcych sie na stawke
jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegolnych rodzajow kosztow
przez Wykonawce.
4) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 12 do umowy w przypadku
zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz. U. z
2020 r., poz. 1342 z pdézn. zm.). Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:
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~ udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawece,

- wykaze jakg czg$¢ stawek jednostkowych stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamOwienia oraz jak zmiana przepisow wpltynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajqgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawiania na zZgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow skladajgcych si¢ na stawke
Jjednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegolnych rodzajow kosztow
przez Wykonawce

5.W zwiazku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia §wiadczenia lub zmiang
zakresu $wiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem robot
zamiennych. Wykonawca wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu spelnienia
swiadczenia oraz zmiany zakresu $wiadczenia w formie kosztorysu sporzadzonego metodg
wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujacych czynnikéw cenotworczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzenia  kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji
Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla woj. Podlaskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” — $rednie dla woj. Podlaskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. Podlaskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialow (Yacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug
srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogoélnie dost¢pnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcdéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

g) w przypadku robot dla ktorych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego.

6. Zmiana skutkujgca zmiang zasad Iub terminéw dokonywania odbiorow oraz platnosci
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w nizej wskazanych sytuacjach i na nizej wskazanych
warunkach:

1) gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych od Zadnej

ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza

dokonanie wczesniejszego odbioru czgsciowego niz przewidziany w § 11 ust. 3 pkt i 4 umowy albo
dodatkowego odbioru czgsciowego, obejmujgcego roboty wykonane do dnia wstrzymania robot,

2) gdy okolicznosci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej spowoduja wyznaczenie przez

podmioty realizujace lub majace realizowa¢ na rzecz Wykonawcy ustugi, dostawy lub

roboty budowlane niezb¢dne do wykonania niniejszej umowy, krotszych niz przewidziane
pierwotnie lub stosowane dotychczas standardowo w relacjach handlowych pomiedzy Wykonawca,

a tymi podmiotami, terminéw zaptaty lub obowigzku dokonywania przez Wykonawce¢ przedptat

(zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza zwigkszenie czestotliwosci dokonywania

platnosci czeSciowych, z zastrzezeniem, ze okresy rozliczeniowe, po uptywie ktorych dokonywane

bgda odbiory czeSciowe stanowigce podstawe dokonania platnosci przejsciowych, beda
kazdorazowo nie krétsze niz jeden miesiac, a warto$¢ wszystkich platnosci czesciowych nie bedzie

mogta przekroczy¢ 70% wynagrodzenia okreslonegow § 9 ust. 1.

7. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia lub zakresu $wiadczenia
moze nastapi¢ w sytuacji:

1) koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla zrealizowania przedmiotu

umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz

wskazane w dokumentach zamowienia lub w ofercie, w szczegélnosci w sytuacji, gdyby
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zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu umowy;

2) konieczno$ci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych/materialowych niz wskazane w dokumentach

zamowienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) konieczno$ci lub zasadnoSci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach

zamowienia lub w ofercie, z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpnos¢ materiatow lub
technologii (np. zaprzestania produkc;ji),

4) wystgpienia okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej, skutkujagcych w

szczegodlnosci:

a) nicobecnoscig lub ograniczong dostgpnoscig pracownikdéw lub osdb $wiadczacych prace za
wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub moglyby
uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy

b) wydaniem decyzji lub polecen, nakltadajacych na Wykonawce/Podwykonawce lub
Zamawiajgcego obowiazek podjecia  okreSlonych czynnosci uniemozliwiajacych lub
utrudniajacych realizacj¢ umowy zgodnie z jej trescia;

¢) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w dostepie do produktow, komponentéw produktu lub materiatdw lub sprzetu
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub trudno$ciami w realizacji ustug koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktdre uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwos$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescig,

5) gdy nastagpi odmowa wydania albo opo6znienie w wydaniu przez organ administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy, a ktore to decyzje, zezwolenia lub uzgodnienia sg
niezb¢dne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamowienia.
W sytuacji, o ktéorej mowa w zdaniu pierwszym, Strony dopuszczaja zmiang¢ sposobu
spelnienia  $wiadczenia lub  zakresu $wiadczenia poprzez dostosowanie ich do
mozliwosci formalno — prawnych realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
poprzez ograniczenie zakresu robot lub zastosowanie w realizacji robot innych
rozwigzan technicznych/technologicznych/materialowych niz  wskazane wdokumentach
zamoOwienia lub w ofercie.

8. Zmiany wskazane w ust. 7 pkt 1-5 bedg wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy mozeponie$¢ ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 7 pkt 1-5zmian moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 4niniejszego paragrafu.

9. Zmiana os0b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie o0sob
ztozonym przez Wykonawce moze nastapi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Noweproponowane
osoby musza posiada¢ uprawnienia co najmniej w zakresie okreslonym w dokumentach zamoéwienia.
Zmiana 0sob wymaga zgody Zamawiajgcego 1 aneksu doumowy.

10. Podstawa wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu bedzie
protokot koniecznos$ci zatwierdzony przez Zamawiajacego 1 Wykonawce i zawarty aneksdo umowy.
Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 oraz ust. 6 pkt 4 niniejszego paragrafu
wymaga dodatkowo przedlozenia przez strong wnioskujgcg ozmiang umowy informacji o wplywie
okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzZszejna nalezyte wykonanie umowy oraz
potwierdzenia okolicznosci, na ktore powoluje sigstrona wnioskujgca o zmian¢ umowy, poprzez
stosowne o$wiadczenia lub dokumenty, wszczegolnosci korespondencje Wykonawcy z
Podwykonawcami, dokumentyposwiadczajace podjete dziatania w celu rekrutacji osob, ktore moglyby
uczestniczy¢  wrealizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogloszenia o prace,
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zgloszeniazapotrzebowania na pracownikow do wlasciwego Powiatowego Urzedu Pracy, informacje z
wlasciwego Powiatowego Urzedu Pracy o liczbie o0sdb spelniajgcych kryteria wskazanew
zapotrzebowaniu.
11. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomig¢dzy harmonogramem rzeczowo —terminowo-
finansowymrob6t 1 rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgod¢ nadokonanie zmian. W przypadku
wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacjgharmonogramu, w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, Wykonawca niezwloczniedokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie
dotyczy zmiany terminuzakonczenia przedmiotu umowy.

12. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacjiz Podwykonawcy, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢, w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialuw

postepowaniu, Wykonawca obowiazany bedziewykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym nizwymagany w

trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym nizPodwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakciepostepowania o udzielenie zamdwienia.

13. Wstrzymaniem realizacji przez Nadzor Budowlany lub inne organy z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy.

14. Wiystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe

wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami

lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

a) warunkow geologicznych Iub  gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

b) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

¢) ujawnienia na placu budowy niewybuchdéw lub niewypatow,

d) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢.

15.Koniecznos$ci realizacji robot wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa

budowlanego.

16.Wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w

dokumentacji projektowej, w szczego6lno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektoéw budowlanych.

17. Dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robdot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w

nastgpujacych sytuacjach:

18. Zmiany do umowy moze inicjowaé zarOwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgcpisemny

wniosek do drugiej strony, zawierajagcy w szczegdlno$ci opis zmiany i jejuzasadnienie oraz jej wpltyw

na harmonogram rzeczowo - finansowy.

19. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesniezobowigzania

do wyrazenia takiej zgody.

20. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XII. Roboty zamienne
§17
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1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia robdt zamiennych w razie wystgpienia
okoliczno$ci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

2. Roboty zamienne mogg zosta¢ wykonane wylgcznie na podstawie uprzednio sporzgdzonego
protokotu koniecznosci, podpisanego przez Wykonawce i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

3. Wynagrodzenic wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardow 1 parametrow oraz stawek kalkulacyjnych
wynagrodzenia okreslonego w kosztorysach ofertowych — dotyczy stawek robocizny, kosztow
ogo6lnych, kosztow zakupu, cen pracy sprzetu i cen materiatow. Ceny materiatdow i sprzetu nalezy
przyja¢ wg. cennika wynikajacego z kosztorysu ofertowego, a dla materialow  nie
wyszczegolnionych w cenniku — wedlug faktur dostawcéw, ale nie wyzej niz $rednie ceny
SEKOCENBUDU (tabela dla regionu podlaskiego) dla okresu, w ktérym wystepuje realizacja
rob6t zamiennych.

4. Podstawa odbioru robdt zamiennych bedzie obmiar robot wraz z wycena kosztorysowa

sporzadzong przez Wykonawce.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z realizacji czesci robot.

6. Podstawa okres$lenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokoét koniecznosci
uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
zawierajacy pozycje dla robdt zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

7. Zmiana zakresu robot i wynagrodzenia wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

hd

XIII. Przetwarzanie danych osobowych
§18

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytulu realizacji niniejszej umowy odbywaé si¢ bedzie
zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami, w tym 2z rozporzadzeniemParlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej,,RODO”).
2. Zamawiajacy, realizujgc nalozony na administratora obowigzek informacyjny wobec
osobfizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO — informuje, Ze:
1) administratorem danych osobowych jest Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Pitsudskiego 25 w
Tykocinie
2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ kontaktowaé pod
adresem e-mail: oven@vp.pl
3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO, w celu:
a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
b) wypehienia obowigzkéw prawnych cigzacych na Zamawiajacym,
¢) kontroli prawidlowosci realizacji postanowien niniejszej umowy,
d) ochrony praw Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy, a takze w celudochodzenia
ewentualnych uprawnien i roszczen wynikajacych z niniejszejumowy,
¢) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i
podmioty,
f) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania;
4) odbiorcami danych osobowych beda:
a) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja zwigzania z
realizacja umowy w oparciu o powszechnieobowigzujace przepisy, w tym w szczegdlnosci w oparciu
o art. 2 i nast. Ustawyz dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej,
b) podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci podmioty
swiadczgce ustugi audytowe, ustugi doradcze, ustluginadzoru inwestorskiego;
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c) inni administratorzy danych, dziatajacy na mocy umoéw zawartych z Zamawiajacym lub na
podstawie powszechnie obowigzujacych przepisowprawa, w tym:

— podmioty $wiadczgce pomoc prawna,

— podmioty $wiadczace ushugi pocztowe lub kurierskie,

— podmioty prowadzace dzialalno$¢ platnicza (banki, instytucje platnicze)

5) dane osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 1
niniejszej umowy, okres r¢kojmi i gwarancji, przez okres niezb¢dny do dochodzenia roszczen i obrony
swoich praw z tytulu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zakltadowych, a takze przez okres, o ktorym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamoéwien
wspotfinansowanych ze srodkoéw UE;

6) osobie fizycznej, ktorej dane dotycza, przystuguje prawo do zadania od administratora
dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania — na zasadach
okreslonych w RODO oraz w innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa;

7) osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz dane osobowe
przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami RODO;

8) obowiazek podania przez Wykonawce danych osobowych Zamawiajacemu jest warunkiem
zawarcia umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego wykonania umowy;
konsekwencjg niepodania danych bedzie niemozno$¢ zawarcia i realizacji umowy;

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

10) dane niepozyskane bezposrednio od 0sob, ktorych dotycza, obejmuja w szczegdlnosci nastepujace
kategorie danych: imi¢ i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania
okreslonych czynnosci, dane wynikajgce z umow o prace oraz z innej dokumentacji zwigzanej z
kontrolg realizacji przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg;

11) zrodlem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktorej dane
dotyczg jest Wykonawca;

3. Wykonawca zobowigzuje si¢, przy przekazywaniu Zamawiajacemu danych osobowych (w
rozumieniu RODO) 0so6b trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ o$wiadczenie o spelnieniu obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub o$wiadczenie, ze zachodzi wylgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Os$wiadczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nalezy przedstawia¢ Zamawiajagcemu kazdorazowo przy
przekazywaniu m.in. wykazu o0séb zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, dowodow
zatrudnienia 0s6b na umowe¢ o prace, wniosku o zmian¢ osob wskazanych przez Wykonawce do
realizacji umowy oraz uprawnien budowlanych osob skierowanych do realizacji umowy. Wraz z
o$wiadczeniem, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
o$wiadczenie o realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 4 ponizej.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowaé, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby fizyczne,
ktérych dane osobowe beda przekazywane Zamawiajgcemu:

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujac wyraznie, ze dane osobowe
beda Zamawiajgcemu przekazane przez Wykonawce),

2) o tym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajacego,

3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

XIV. Cesja
§19

24



POLSKI  pgc

KRAJOWEGO
|

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzagdowy Program Odbudowy Zabytkow

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé
przeniesienia praw wynikajacych z Umowy, w szczegdlnos$ci, zbycia, cesji, przekazu, sprzedazy oraz
obcigzenia, zastawiania praw wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie. W przypadku, gdy
w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum (spotka cywilna), wniosek o zgode na cesj¢ oraz cesja,
muszg zosta¢ podpisane przez wszystkich cztonkow konsorcjum (wspdlnikow spotki).

XV. Waloryzacja wynagrodzenia — Nie dotyczy
§20

XVI. Odstapienie od umowy
§21

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
2. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cze¢$ci Umowy. Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robdt do dnia ich
przerwania.
3. Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy w razie nie przyznania, cofni¢cia lub ograniczenia
finansowania dla Przedmiotu Umowy.
4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dniZadanie
dofinansowane z Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
w nastepujacych sytuacjach:
1) zwloki Wykonawcy w wykonaniu cato$ci Przedmiotu Umowy o wigcej niz 30 dni, bez
wyznaczenia terminu dodatkowego do spelnienia §wiadczenia;
2) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposob niezgodny z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego Iub
postanowieniami umowy pomimo wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uplywu terminu wskazanego w tych wezwaniach;
3) w razie razacego naruszenia innych postanowien Umowy i nie usunigcia stwierdzonych uchybien
mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu;
4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 30
dni,
5) koniecznoséci wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wicksza niz 5% wartosci Umowy;
6) jezeli zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgltoszony zostanie
wniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy lub Wykonawca zakonczyt
dzialalno$¢;
7) nieuzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;
8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyl lub nienalezycie ubezpieczyl Przedmiot umowy, tj.
niezgodnie z postanowieniami § 4 umowy;
9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
utracito moc wigzgca,
10) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postgpowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze
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proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie zwloki Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu na piSmie
dodatkowego 14-dniowego terminu na zaplate tego wynagrodzenia. Uprawnienie do odstgpienia nie
przystuguje Wykonawcy w razie sporu w zakresie zasadno$ci wykonania lub wysokos$ci
wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne.

6. Odstgpienic od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci oraz
wskazania przyczyny odstgpienia. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostaé Zadanie
dofinansowane z Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ztozone
w terminie 14 dni od ujawnienia przez stron¢ przestanki odstapienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od dnia ztoZenia o§wiadczenia o odstapieniu od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji prac projektowych Iub robot
budowlanych w toku, wedlug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, o ile odstgpienie od
umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajagcego nastapito z powodu okolicznosci za ktore
Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robédt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 15 dni kalendarzowych od zgloszenia;
4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

XVII. Postanowienia koncowe
§22

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu
zamowienia tj. wykonanie wszystkich robot budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia
potwierdzone protokotem odbioru koncowego. Data podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Przedstawiciela Zamawiajacego oraz cztonkow komisji jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy. Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdt w formie pisemne;j.
Odbiér koncowy dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego.
3. Zgloszenie gotowosci odbioru koncowego nie moze nastapi¢ pdzniej niz 7 dni przed uptywem
terminu realizacji umowy wskazanego w § 8 ust. 1 Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w dniu
zgloszenia wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru,
a w szczegolnosci: Swiadectwa jako$ci, certyfikaty, atesty oraz wszelkie certyfikaty na zastosowane
materialy, urzadzenia i inne wymagane przez prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow
obcigza Wykonawce.
4. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynno$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat przedmiotu umowy w catosci.
5. Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenie
dokonane w toku odbioru.
6. Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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7.  Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. W sytuacji o ktoérej mowa w ust. 6, Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajacego o usuni¢ciu tych wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

9. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokél odbioru koncowego
zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegodlnosci usunigcie wad
stwierdzonych w toku odbioru.

XVII. Inne uregulowania prawne
§23

1. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
2. Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, beda poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu lub Wschodni Sad Arbitrazowy przy Izbie
Przemystowo — Handlowej w Biatymstoku.
3. Przez dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wylagczeniem dni wolnych
od pracy u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
4. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,.sile wyzszej” nalezy przez to pojgcie rozumie¢ stan
zewngtrzny (tj. niezalezny od Stron), nadzwyczajny, ktoremu Strony nie mogty (nie moga) zapobiec
oraz mu si¢ przeciwstawi¢ przy uzyciu srodkow lezacych w granicach zwyczajnej zapobiegliwosci, w
tym kleski zywiolowe, pozary, powodzie, trzesienia ziemi, dzialania wojenne lub o podobnym
charakterze lub skutkach, inne operacje sit zbrojnych, akty terrorystyczne, strajki, stany
epidemiologiczne, blokady lub ograniczenia w przekraczaniu granic, zakaz albo ograniczenia importu
lub eksportu towaréw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
5. Wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy sporzadzona w jezyku obcym,
powinna zosta¢ przedtozona drugiej Stronie wraz z jej ttumaczeniem na jezyk polski.
6. Integralng cze¢s¢ umowy stanowi zapytanie ofertowe, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o
ktorej mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
7. Niniejsza umowa stanowi informacje¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostgpnianiu na zasadach i w trybie okreslonych w
Www. ustawie.
8. Strony wskazuja nastgpujace osoby do kontaktéw w sprawach zwigzanych z realizacja
Umowy:
1) ze strony Zamawiajacego:

a) Aneta Tracz - Administrator tel. 85 7451757, e-mail:
oven@vp.pl,

2) ze strony Wykonawcy:

Q) e — tel. , e-mail:

Zmiana osob, o ktorych mowa powyzej, powinna by¢ dokonana w formie dokumentowej i nie bedzie
traktowana jako zmiana umowy.

9. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane w komparycji
niniejszej] umowy, sg adresami dla dor¢czen korespondencji w formie pisemnej. O$swiadczenie
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pisemne uwaza si¢ za ztozone stronie, jezeli zostanie przekazane na jej adres, cho¢by adresat nie byt
obecny lub z innych powoddw nie odebrat korespondencji lub odmowit jej odbioru.

10. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, Strony wskazuja nastepujgce adresy
dla dorgczen (w formie innej niz pisemna):

2) Wykonawca: e-mail: ., , nr fax-u: e, , tel.
11. Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, powinna by¢ dokonana w formie
dokumentowej i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

12. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adresow dorgczen, adresu zamieszkania lub
adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o
nowych danych Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencija
przekazana przez Zamawiajacego zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi uwazana bedzie za
doreczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrdcona nadawcy.

13. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Integralng cze¢scia umowy sa:

Zalacznik nr 1 — Formularz ofertowy

Zalgcznik nr 2 —zapytanie ofertowe nr 1/2026

Zalacznik nr 3 — Kopia optaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego,
ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia

Zalgcznik nr 4 — Kosztorys Ofertowy

Zalacznik nr 5 — Karta Gwarancyjna

Zalacznik nr 6 — RODO

Zalgcznik nr 7 — Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzor)
Zatacznik nr 8 — Protokot odbioru (wzor)

Zatacznik nr 9 a — Oswiadczenie do ptatnosci przejsciowej (wzor)

Zatacznik nr 9 b — Oswiadczenie do ptatnosci koncowej (wzor)

Zatacznik nr 10 -Wzor o§wiadczenia Kierownika budowy do czgsciowego odbioru robot

Dodatkowe zalgczniki wprowadzone na dalszym etapie umowy:

Zalgcznik nr 11 — Harmonogram Rzeczowo-terminowo -finansowy

Zamawiajacy: Wykonawca:

28



bab! o

KRAJOWEGO
|

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzadowy Program Odbudowy Zabytkow

29



4.2

43

4.4

4.5

4.6

4.7

POLSKI  pgc

KRAJOWEGO
|

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzagdowy Program Odbudowy Zabytkow

Zalacznik nr 5 do umowy o roboty budowlane z dnia ...... 2024 r.

Tykocin, dnia .....

(Nazwa Wykonawcy)
-WZOR-
KARTA GWARANCYJNA

(Gwarancja jakoSci)

okreslajaca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci

Przedmiot karty gwaranCyjnej: vuveeeeessersessnrenisnssacesssnssnssnssassssssssasnses
Zamawiajacy jako Uprawniony:  .eeeveersecescensonss Wykonawca jako Gwarant:
Umowa NI oo, zdnia: ... r

Ogélne warunki gwarancji i jakoSci

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze ob]e;ty mnlejszq kartq gwarancyjnq przedmlot gwaranCJl

zostal wykonany zgodnie z wars ; : v 3

proejektows; zasadami wspolczesnej w1edzy techmcznej przep1sarn1 techmczno - budowlanyml

oraz innymi dokumentami bgdacymi cze$cig umowy, o ktorej mowa w pkt 4.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne

zmniejszajace wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

Okres gwaranql Wyn0s1 .... lat (tj: ... miesiace/y), liczac od dnia spisania protokotu odbioru

ostatecznego a-wybrane-elementy-preedmiotn-gwarancfi-sgrozne-okresy-gwarancinales
; ot cloninieiszeit .

W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje

przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usunigcia.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a

takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstale na skutek:
4.6.1 Sity wyzszej;

4.6.2 Normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci;

4.6.3 Dziatania 0s6b trzecich;

4.6.4 Szkod wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).
Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do umozliwienia podmiotom zewne¢trznym wykonanie
robot budowlanych na obiekcie (lub jego czesci) objetym gwarancjg, okreslonym w punkcie 1,
z utrzymaniem warunkow gwarancji na calym obiekcie przez Gwaranta.
Wydajac zgode na prowadzenie robot na obiekcie objetym gwarancjg Gwarant:
a) okresli szczegétowe warunki prowadzenia tych robot i przywrocenia obiektu do
poprzedniego stanu uzytecznosci oraz wymagane badania,
b) wskaze osobe reprezentujgcg Gwaranta robét, ktora dokona weryfikacji i odbioru
robot od podmiotu zewngtrznego.
Obowiazki Wykonawcy
a. Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nicodptatnego usunig¢cia wad zgloszonych
przez Zamawiajgcego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania
gwarancji w nastepujacych terminach:
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5.1.1  Awarii, wad zagrazajacych awarig oraz wad ucigzliwych - w trybie natychmiastowym po ich
zgloszeniu, a jezeli usunigcie awarii lub wady z obiektywnych wzgleddéw technicznych nie jest
mozliwe w tym trybie, to niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody;

5.1.2 W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie
uzgodnity innego terminu;

5.2 Do czasu usunigcia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

5.3 Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant)

wystapi z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

5.4 Stwierdzenie usuni¢cia wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

protokotu odbioru usunigtych wad lub prac naprawczych.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

a.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac, nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w
umowie i karcie gwarancyjnej

7. Przeglady gwarancyjne

a.

Komisyjne przeglady gwarancyjne beda odbywaé si¢ raz w roku na wniosek
Zamawiajgcego, z tym, ze pierwszy przeglad nie pozniej niz przed uptywem 12 miesiecy
od daty odbioru roboty budowlangj

Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i1 skutecznos$ci ustalen dokonanych
przez komisj¢ przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlowy protokot przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony)
niezwlocznie przesyta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

8. Komunikacja

a.

O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie
potwierdza zgloszenie faksem lub droga elektroniczng na wskazane numery telefonow i
adresy.

Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem faksu. Za skuteczne
uznaje si¢ powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajgcy (Uprawniony) wysle powiadomienie
drogg elektroniczng na wskazany adres mailowy Wykonawcy (Gwaranta).

Wszelka komunikacja pomigdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
adresy (mailowy, adresowe) :

Wykonawey (GWaranta) - ...........o.evviiriirinrinrinreneenrannennannss

Zamawiajacego (Uprawnionego) S,
O zmianach w danych adresowych, strony zobowigzane sa informowac si¢ niezwlocznie.

9.Postanowienia koncowe

9.1 W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wad¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

9.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszg karta gwarancyjng zastosowanie maja odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamoéwien publicznych.
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9.3 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralng cze¢$cig umowy.
9.4 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewazno$ci.
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):
Podpis/y

Przyjmujacy gwarancj¢ jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego (Uprawnionego):

Podpis/y
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Zalacznik nr 6 do UMOWY ..cvviineiinieiniiiniinrcsnecenssnnsons

KLAUZULA RODO

Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie art. 28 Rozporzgdzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych o), Zamawiajqcy jako administrator danych osobowych
powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego na
warunkach opisanych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajqgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych (zwyklych) wylgcznie w celu,
w zakresie i na czas niezbedny do nalezytego wykonania niniejszej umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, tak wobec o0sob trzecich, jak i wobec Powierzajgcego,
za szkody powstate w zwigzku z nieprzestrzeganiem Rozporzgdzenia ogolnego oraz za przetwarzanie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umowg.

4. Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy:
4.1. nie decydujg o celach i srodkach przetwarzania danych osobowych;

4.2. nie sq uprawnieni do zakladania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii dokumentow
zawierajgcych dane osobowe, w tym formularzy zawierajgcych dane osobowe lub baz danych
osobowych zapisanych w postaci dokumentow papierowych lub elektronicznych, w szczegolnosci w
poczcie elektronicznej lub na nosnikach, innych niz wymagane do prawidlowej realizacji umowy.

5. Wykonawca zobowiqzuje si¢ do wykonywania - w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego- wobec 0sob
fizycznych, ktorych dane osobowe bedqg przetwarzane na podstawie umowy:

5.1. obowigzku informacyjnego, zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 13 i art. 14 Rozporzqdzenia
ogolnego,

5.2. obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczq, w zakresie wykonywania jej praw
okreslonych w rozdziale IIl Rozporzqdzenia ogolnego,

5.3. udzielania Zamawiajgcemu szerokiej pomocy w wywigzywaniu sie z obowigzkow okreslonych w
art. 32—36 Rozporzgdzenia ogolnego.

6. Zamawiajgcy umocowuje Wykonawce do wydawania pracownikom Wykonawcy upowaznien do
przetwarzania danych osobowych.

7. Wykonawca zobowiqzuje si¢ do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z
przepisami Rozporzqdzenia ogolnego oraz innymi przepisami powszechnie obowiqzujgcymi, w tym
wydanymi na podstawie Rozporzgdzenia ogolnego.

8. Przed rozpoczeciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje sie
zastosowaé¢ wymagane przepisami Rozporzqdzenia ogolnego srodki techmiczne i organizacyjne
zapewniajgce nalezytq ochrone tych danych, w szczegolnosci zabezpieczajgce powierzone do
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przetwarzania dane osobowe przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez
osobe nieupowazniong, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. Wykonawca zobowigze swoich pracownikow do zachowania powierzonych danych osobowych i
sposobow ich zabezpieczenia w tajemnicy, takze po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy.

10. Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich przypadkach naruszenia
ochrony danych osobowych, w tym o naruszeniach obowigzkow Wykonawcy dotyczqcych ochrony
powierzonych danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewtasciwego
uzycia

11. Wykonawca zobowiqzuje si¢ do udzielenia Zamawiajgcemu, na kazde jego zqdanie, informacji na
temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

12. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu lub podmiotowi przez niego upowaznionemu dokonywanie w
kazdym czasie kontroli zgodnosci przetwarzania powierzonych

do przetwarzania danych osobowych z Rozporzqdzeniem ogolnym lub umowq

w miejscach, w ktorych sq one przetwarzane, w tym w siedzibie Wykonawcy. Pisemne zawiadomienie o
zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno by¢ przekazane Wykonawcy co najmniej 3 dni
kalendarzowe przed dniem rozpoczecia kontroli.

13. Wykonawca dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okolicznosci
naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjete dziatania zaradcze.

14. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na okres obowigzywania
UmMowy.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie majq zastosowanie przepisy
Rozporzgdzenia ogolnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy, w tym wydane na podstawie
Rozporzgdzenia ogolnego.
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Zalacznik nr. 7 do umowy
Data........cc.......... , MigjSCOWOSC.....eeveverrannnnns

-WZOR-

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY O OTRZYMANIU NALEZNEGO
WYNAGRODZENIA
PODWYKONAWCA:

Niniejszym o$wiadczam, ze:
1. Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy zadania pn.
w calosci nalezne wynagrodzenie i zostal w ten sposob catkowicie zaspokojony z tytutu
podwykonawstwa przy realizacji ww. zadania
2. Ww. zaplata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
O ettt h e h e bt e bt e bt bt bt e e bt e e h b e e bt e eht e e beeshteebeeeateenteas Z dnia ..o
1 wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu tych ptatnosci.
3. W zwiazku z dokonaniem zaptaty w calo$ci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy z tytulu umowy NI ....ccooooivviiiiiiiiieieeeeieee, Zamawiajacy nie posiada
zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy, a wszelkie zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Podwykonawcy wygasty.

(czytelny podpis, lub podpisz pieczatkg imienng Podwykonawcy)
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Zalacznik nr. 8 do umowy
Data........cc.......... , MigjSCOWOSC.....eeveverrannnnns

PROTOKOL

odbioru robot (wzor)
Protokét spisany dnia ..................... Wetteetreeteestreerenteestsesssestresaeabees arbeesbeerseanns w sprawie odbioru robot
WYKONANYCH PIZEZ ..eevviiieiiieeiie ettt ettt eette et e e e te et e e etbeesateeeseeestbeesssaessaesaseeesseesseasssaeesssaassseensseeanes
W obiekcie przy Ul .......cccevevvevienins cevrieeienns WV ettt ettt eh et e b ettt st e b e bttt et e nre e
WE UMOWY / ZICCENIA/ 1T ..veevvevreeerieerieerecere e e e Zdnia ..oooooeviii na rzecz
ZIECAJGCEZO .vveevveeereeereeereeieetteeveesteeeteeste e seestessbe e beesssasbestaesssassseass stbessseesseessesssesssesssesessteesssessseessensseassens
Komisja w sktadzie:

po doktadnym zbadaniu zakresu rob6t wykonanych i zgodno$ci z ustaleniami
stwierdza co nastgpuje:
1. Roboty wykonane zostaly zgodnie z dokumentacja pod wzgledem technicznym *) - dobrze, -Zle,
z wadami wymienionymi w zalaczniku nr, ktére Wykonawca zobowigzuje si¢ usuna¢ w terminie do
dnia: ...coooeviiieiene

2. Roboty rozpoczgto dnia ............c....e.. zakonczono dn ...........ceeeenees Termin wykonania robot
zostat *) - dotrzymany - przekroczony 0 e dni z
0010 T L

Komisja postanowita:

1. *) Uzna¢ roboty za wykonane bez wad i odebrane od wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem
uzytkownikowi.

2. *) Termin gwarancji wykonanych robot uplywa z dniem ...........c.cceeveeeiieniieiicie e
Dodatkowe ustalenia stron:
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*) - niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 9a do umowy
Data.......ccccuveeeee. , MiejscowosC.......oueenvenne.

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI PRZEJSCIOWEJ (wzér)
Ja (My), nizej podpisany (ni)

.............................................................................................................................................. dziatajac

W AMIEIIU 1 T8 TZECZI  .eeeteriietientintieteete et ettt et et e stestesb e et e s bees e e te b e shees e e st e e bt estebebenaeeneentesbeensensenbens
(pelna nazwa Podwykonawcy/dalszego podwWyKonawcCy)........cceeevvevvievieiieciecciecreeiee e e .

1. Oswiadczam(y), 7e
WyKoNawca/POAWYKONAWCA. .......cc.eivieiieiieiieiieite st ete et ettt et aeebe e besseessseessassnessaesssesnsesnsenssenns
............... (Nazwa 1 adres Wykonawcy/Podwykonawcy) dokonal na moja/naszg rzecz ptatnosci
cato$ci wynagrodzenia z tytulu realizowanych, w ramach inwestycji pn. ,,................ ” od dnia
................ do dnia .................*, robot budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw. umowy/umow
podwykonawczych (nr/z dnia) e
............................................................................................................................ ktorych przedmiot
SEATIOWITO! L.t ee ettt ettt et et b ettt ettt saeens 1 ktore to
naleznosci zostaly optacone na podstawie nw. faktur/rachunkow:
1) W dniu .......... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie .................. wynikajaca z
faktury/rachunku nr ................. z dnia............ za zamOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane protokotem odbioru z dnia...........ccceeuennen.

2) W dniu .......... zostala dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynlkajqca z
faktury/rachunku nr ................... z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane protokotem odbioru z dnia...........cccceeueennen.

2. W zakresie zwigzanym z zaplatq wynagrodzenia z tytutu realizowanych na podstaw1e umow
wykazanych powyzej, od dnia ................ do dnia ................. *, robdt budowlanych/dostaw/ushug,

nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.
3. Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonalismy sitami wlasnymi/przy udziale dalszych

PodwWyKonawcoOw, tj.: [..cvveeereeerirerieeeieeeieeens | U UTR ]
4. Jednoczesnie oswiadczamy, ze w okresie od .................... do oo * w ramach inwestycji
1028 T ” nie wykonywali§my (samodzielnie oraz za

pomocg dalszych podwykonawcdéw) zadnych robdt budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych
poza zakresem umow, o ktorych mowa powyze;j.

(Podpis i pieczatka osoby/
0sOb uprawnionych do wystgpowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatacznik nr 9b do umowy

Data........cc.......... , MigjSCOWOSC....ueevererrannnnns
OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWEJ (wzér)
Ja (My), nNiZe] POAPISANY  (11)eeeruiiierieerrieiirieirieeiteeereeesteesreesreesseeesseeessseesssessseesssseessseesssesssees
dziatajac w imieniu i na rzecz:

L. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca
................................................................................................................. (pelna nazwa 1 adres
Wykonawcy/Podwykonawcy) dokonal na moja/naszg rzecz ptatnosci catosci wynagrodzenia za
realizacj¢ prac podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/umow

podwykonawczych (nr/z dnia) e
........................................................................................................................... za wykonane, w
ramach inwestycji pn. ,, 7 w terminie od dnia ..........c.cce...... do dnia ......ceceieiinenene , roboty
budowlane/dostawy/ustugi, ktorych przedmiot stanowito

............................................................................................. , 1 ktére to naleznoS$ci zostaly optacone
na podstawie nw. faktur/rachunkow:

1) W dniu ... zostala dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ................
wynikajaca z faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie
od dnia................ do dnia.......cocu....... , odebrane protokotem odbioru z dnia.............ccveeunenn.

2) W dniu .......... zostala dokonana ptatnos¢ nalezno$ci w kwocie ................... wynikajaca z
faktury/rachunku nr ................... z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia.........ccu....... , odebrane protokotem odbioru z dnia........ccccceeurennennne.
3) ...

2. Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [....] wynosza razem [................ zh] i
stanowig cato$¢ wynagrodzenia przystugujacego ...........o.oo..... (nazwa Podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy) z tytulu wykonywania prac podwykonawczych (robot
budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestycji.

3. W zakresie zwigzanym z zaplata wynagrodzenia za realizacj¢ uméw wykazanych
powyzej nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

4. Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonali$my sitami

wlasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:
[eeeeeeeeeeeee e ]
[eeeerererreeeeeeee e ]

5. Jednocze$nie o§wiadczamy, ze w ramach inwestycji pn. ,,”nie wykonywaliSmy (samodzielnie
oraz za pomoca dalszych podwykonawcoéw) zadnych prac podwykonawczych, poza zakresem
realizowanym na podstawie umow, 0 ktorych mowa powyzej.

(Podpis i pieczatka osoby/
0s0b uprawnionych do wystgpowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 10 do umowy
Data.......ccccuveeeee. , MiejscowosC........ueevennen.

— wzor oSwiadczenia Kierownika budowy do czeSciowego odbioru robot

Dotyczy : Umowy nr ..... z dnia... na ... OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
DOCZESCIOWEGO ODBIORU ROBOT NR... Obejmujacego roboty budowlane wykonane w
terminie od dnia ...do dnia.......

Na postawie Decyzji o pozwoleniu na budowe nr ..................... z dnia
................................ L., WYAANE] PIZEZ ..vvivtiniieiit it

1. Niniejszym o$wiadczam, iz roboty budowlane obj¢te odbiorem cze¢sciowym nr
obejmujacym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia... zostaty
wykonane:

1) Zgodnie z  dokumentami  wymienionymi w  §1  ust.2 ww.  umowy.
Z nizej] wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentow wymienionych w §1 ust
2 WW. Umowy:

*Niewtasciwe nalezy skresli¢

2) Zgodnie z warunkami pozwolenia na budowg¢ tj. Decyzjga o pozwoleniu na budowg
111 (N z dnia ... r., wydang przez Prezydenta  Miasta
......................... oraz obowigzujacymi przepisami.

3) Przy zastosowaniu wylgcznie wyrobow budowlanych zatwierdzonych przez Inspektorow
nadzoru, powszechnie stosowanych w budownictwie posiadajagcych znak CE 1 B
............................ , a stosowne dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu,
zastosowanych w realizacji robot objetych przedmiotowym odbiorem czg¢$ciowym materiatow do
obrotu i stosowania w budownictwie (deklaracje wlasciwosci uzytkowych, atesty, deklaracje
zgodnosci z obowigzujacymi normami, gwarancje producentow dla zamontowanych urzadzen)
znajdujg si¢ w biurze Kierownika Budowy i stanowi¢ beda element dokumentacji odbiorowe;.

2. Jednocze$nie o$wiadczam, iz w trakcie wykonywania robot budowlanych objetych odbiorem
czesciowym nr .... obejmujagcym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia...
dokonatem zgloszen do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych i umozliwitem dokonania ich odbioru w ciggu 2 dni
roboczych od dnia dokonania zgloszen.
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